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3.  REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
Na osnovu člana 128 Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 
72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 
odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019 i 37/2019 – dr. zakon 9/2020, 52/202, 62/2023 i 91/2025) i 
odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja 
kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata,  kao:  
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
 

Za izradu projekta 9 – SPOLJNO UREĐENJE koji je deo PROJEKTA ZA 
IZVOĐENJE (PZI), za rekonstrukciju dela ulice Marijina (od ul.Radnoti Mikloša 
do ul.Kostolanji Dežea) od regulacije do regulacije na k.p. broj 8284 i 8285 KO 
Senta određuje se: 
 

Eleonora Apro, dipl.inž.arh. 

broj licence: 300 1466 03 

 
 
PROJEKTANT: FPI INŽENJERING DOO 

Dositejeva 10, Bečej 
ODGOVORNO LICE/ZASTUPNIK: Daniel Detki 
POTPIS:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: FPI PZI 9-4/25 - 9 
MESTO I DATUM: Bečej, apr. 2026. 
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4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA 9-SPOLJNO 
UREĐENJE  

 
Odgovorni projektant projekta 9 - SPOLJNO UREĐENJE, koji je deo PROJEKTA 
ZA IZVOĐENJE (PZI) za izradu građevinskog projekta za rekonstrukciju dela 
ulice Marijina (od ul.Radnoti Mikloša do ul.Kostolanji Dežea) od regulacije do 
regulacije na k.p. broj 8284 i 8285 KO Senta: 
 

Eleonora Apro, dipl.inž.arh. 

 
IZJAVLJUJEM 

 
1. da je projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima broj ROP-

SEN-30165-LOC-1/2025 od 21.10.2025. godine i uslovima javnih 

2. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, 
propisima, standardima i normativama iz oblasti izgradnje objekata i 
pravilima struke; 

3. da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja 
osnovnih zahteva za objekat predviđenih elaboratima i studijama. 

 
 
 
 
ODGOVORNI PROJEKTANT : Eleonora Apro, dipl.inž.arh. 

 
BROJ LICENCE: 300 1466 03 
POTPIS:  
 
 
 
  

 
BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: FPI PZI 9-4/25 - 9 
MESTO I DATUM: Bečej, apr. 2026. 
 

ovlašćenja, građevinskom dozvolom ROP-SEN-30165-ISAW-2/2026od 
26.03.2026 godine i projektom za građevinsku dozvolu. 
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5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 )  PROJEKTNI  ZADATAK

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dela ulice Marijina (od
ul.Radnoti Mikloša do ul.Kostolanji Dežea) na k.p. 8284 i 8285 KO Senta

OPŠTI PODACI

Investitor: Opština Senta, Glavni trg br.1, 24400 Senta
Lokacija: Naselje Senta, ulica Marijina (od ul.Radnoti Mikloša do ul.Kostolanji Dežea)
Broj k.p.: 8284 i 8285  KO Senta
Objekat: Rekonstrukcija dela ulice od regulacije do regulacije 
Vrsta tehničke
dokumentacije: IDR, IDP, PZI

Opis postojećeg stanja

Ulica Marijina se nalazi u širem centru grada. Deo ulice od Radnoti Mikloša do Kostolanji
Dežea je predviđen rekonstrukciji  i  nalazi se na katastarskoj parceli  8284 k.o.Senta.  Predmetna
deonica je izuzetno važna za lokalno stanovništvo jer predstavlja jedan od pristupa Osnovnoj školi
„Petefi  Šandor”  Senta,  koju  uglavnom koriste  đaci  te  ustanove,  s  obzirom da je  drugi  ulaz  sa
magistranog puta IIA reda. 

Predmetna  deonica  je  dužine  od  cca.  150  m  i  široka  cca.  10m  sa  saobraćajnicom  za
jednosmerni  saobraćaj  bez savremene kolovozne konstrukcije.  U ulici  takođe postoji  trotoar  sa
jedne strane kolovoza širine 1.50 m, neuređen zeleni pojas, kao i javna rasveta.



Nepostojanje parking prostora blizu obrazovne ustanove, predstavlja veliki  problem, koji
znatno utiče na bezbednost saobraćaja, i to ne samo u predmetnoj ulici već i u okolnim ulicama.
Nepostojanje  savremene kolovozne konstrukcije,  a  ni  adekvatnog odvoda atmosferskih  voda,  u
kišnim dobama otežava redovan tok saobraćaja, a u nekim ekstremnim slučajevima čak je deonica
neprohodna. Saobraćajna signalizacija ne postoji na predmetnoj lokaciji.

Cilj projekta:

Projektom je  potrebno  predvideti  rekonstrukciju  dela  ulice  Marijina   (od  ulice  Radnoti
Mikloša  do  ulice  Kostolanji  Dežea) od  regulacione  linije  do  regulacione  linije,  sa  izgradnjom
saobraćajnice  savremene  konstrukcije  za  jednosmerni  saobraćaj  i  za  srednjeteško  saobraćajno
opterećenje, formiranje parking mesta duž predmetne deonice, rešavanje odvoda atmosferskih voda
(recipijent može biti gradska kanalizaciona mreža, koji funkcioniše kao opšti sistem), postavljanje
saobraćajne  signalizacije  (horizontalna  i  vertikalna  signalizacija  uključujući  i  adekvatnu
signalizaciju zone škola), kao i postavljanje urbanih mobilijara (kante za smeće).

TEHNIČKI ZAHTEVI I STANDARDI:

Katastarske parcele 8284 i 8285 k.o. Senta su u svojini Opštine Senta. 
Planski osnov za projektovanje predstavlja Plan generalne regulacije naselja Senta („Sl.list

opštine Senta“, broj 7/2021). 
Projektno tehnička dokumentacija mora biti usklađena sa: 

 Zakonom o planiranju i izgradnji ('Sl. glasnik RS', br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 -
odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -  odluka US, 50/2013 -  odluka US, 98/2013 -
odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i
62/2023);

 Pravilnikom  o  saržini,  načinu  i  postupku  izrade  i  načinu  vršenja  kontrole  tehničke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023);

 Pravilnikom  o  postupku  sprovođenja  objedinjene  procedure  elektronskim  putem  ("Sl.
glasnik RS", br. 96/2023);

 Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja i izgradnje objekata, kojima se osigurava
nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama 
("Sl. glasnik RS", br. 22/2015); 

 svim važećim propisima, standardima, pravilima struke, koji regulišu taj oblast;
 uslovima imaoca javnih ovlašćenja;
 projektnim zadatkom Investitora.

Geomehanički elaborat:

Istražni radovi moraju da obuhvate najmanje jednu istražnu bušotinu na lokaciji, iz koje se
uzimaju uzorci za laboratorijska ispitivanja:



 Granulometrijski sastav materijala (SRPS U.B1.018)
 Zapreminska masa i prirodna vlažnost (SRPS U.B1.013 i SRPS U.B1.012)
 Granice konzistencije (SRPS U.B1.020)
 Standardni Proktor (SRPS U.B1.038)
 Indeks nosivosti – CBR (SRPS U.B1.042)
 Ispitivanje modula i krutosti tla/agregata – elektromehanička metoda (ASTM D678-18)
 USCS i AASHTO klasifikacija

Na osnovu sprovedenih  istražnih  radova  i  laboratorijskih  ispitivanja  potrebno je  izraditi
geomehanički  elaborat,  radi  obezbeđivanja  neophodnih  podataka  za  izradu  projekta  kolovozne
konstrukcije (saobraćajnica, parking prostora, trotoara).

Geodetska podloga:

Potrebno je detaljno snimiti celu površinu predmetnog dela ulice obuhvaćenu regulacionim
linijama zajedno sa početnom i završnom raskrsnicom, radi nivelacionog i situacionog uklapanja.
Označiti  sve  ivičnjake,  podzemne  i  nadzemne  oznake  javnih  komunalnih  instalacija,  drveća,
rastinja, kolske pristupe, elemente odvodnjavanja, urbane mobilijare. Poprečne profile snimiti na
karakterističnim  mestima.  Sve  navedeno  je  neophodno  ucrtati  na  katastarsko-topografski  plan,
odnosno na situacioni plan postojećeg stanja u odgovarajućoj razmeri.

Saobraćajnica:

 Ulica se tretira kao pristupna naseljska saobraćajnica, predvideti jednosmerni saobraćaj sa
širinom  trake  od  3.5m.  Kolovoznu  konstrukciju  dimenzionisati  na  osnovu  merodavnog
saobraćajnog opterećenja i geomehaničkih uslova za lako saobraćajno opterećenje (min. opterećenje
60  kN  po  osovini),  sa  jednostranim  padom.   Niveletu  kolovoza  položiti  prema  uslovu
odvodnjavanja svih površina, ali uz maksimalno uklapanje postojećih uličnih priključaka i pristupa
objektima. Kolovoz završno obrađivati asfaltnim zastorom. 
Parkiranje u okviru uličnog koridora organizovati van kolovoza, ivično ili separisano, zavisno od
konkretne  situacije.  Parking obezbediti  sa  obe strane kolovoza gde je  to  moguće,  sa  potrebom
formiranja maksimalnog broja mesta u zoni osnovne škole. Završna obrada treba da je uređena kao
asfaltna  površina  ili  prefabrikovanim  betosnkim  elementima.  U  slučaju  korišćenja  betonskih
elemenata, oni treba da su iste boje i strukture, osim u slučaju označavanja granica parking mesta,
gde je potrebno koristiti elemente u boji različitoj od boje podloge. 

Vođenje pešačkih tokova vršiti po pešačkoj stazi, širine 1,5 m, uz regulacionu liniju sa jedne
strane kolovoza, tj. zadržavanjem postojeće šitine. Neophodno je obezbediti uslove za nesmetano
kretanje  hendikepiranih  osoba.  Na svim pešačkim prelazima visinsku razliku  između trotoara  i
kolovoza neutralisati.

Projekat odvodnjavanja:

Projektom  je  neophodno  rešiti  odvod  atmosferskih  voda  sa  svih  saobraćajnih  površina.
Odvod atmosferskih voda sa kolovoza rešiti poprečnim jednostranim padom i podužnim padom u
novoprojektovane slivničke zacevljene kanale.  Recipijent može biti gradska kanalizaciona mreža,
koji  funkcioniše  kao  mešoviti  sistem,  preko  novoprojektovanih  slivnika,  uz  poštovanje  uslova
Javnog komunalno-stambenog preduzeća Senta. 

Saobraćajna signalizacija:

Projektom je potrebno definisati  vrstu saobraćajnih znakova odgovarajućih dimenzija i u
odgovarajućoj klasi folije. Pozicija svakog saobraćajnog znaka treba da bude određena stacionažom
saobraćajnice  na  koji  se  odnosi.  Po  potrebi  predvideti  uklanjanje  postojeće  saobraćajne



signalizacije. Projektom treba da je obuhvaćena i horizontalna i vertikalna signalizacija. Parking
prostor takođe treba da je propisno obeležena saobraćajnom signalizacijom. 

U sklopu projekta neophodno je prikazati postojeće stanje saobraćajne signalzacije, kao i
novoprojektovano stanje.

U skladu za  propisima,  kojima se bliže  uređuju  oblasti  planiranja  i  izgradnje,  puteva  o
bezbednosti  saobraćaja  na  putu,  neophodno  je  izraditi  tehničku  dokumentaciju  privremene
saobraćajne signalizacije na osnovu koje će se odrediti zona radova za vreme izvođenja radova. 

Projekat spoljnog uređenja:

Projektom je  potrebno predvideti  urbane mobilijare  kao i  formiranje zelenog pojasa duž
ulice. 

Projekat treba da sadrži tehničke opise i za spoljno uređenje, kao i za valorizaciju postojećeg
zelenila, i tehničke uslove za izvođenje. Neophodno je tabelarni pregled zelenih površina, tabela
obračuna  sadnog  materijala,  specifikacija  sadnog  materijala,  tabelarni  pregled  mobilijara.  Od
grafičkih  priloga  projekat  mora  da  sadrži  najmanje  prikaz  postojećeg  stanja,  situacioni  plan
novoprojektovanog stanja, parterno uređenje, odgovarajuće detalje primenjenih rešenja, i kataloški
prikaz usvojenih mobilijara.

OBUHVAT PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

Pripremna faza (prikupljanje neophodnih podatak za projektovanje):

 Geodetska podloga (katastarsko-topografski plan – KTP)
 Istražni radovi i izrada geomehaničkog elaborata
 3D prikaz novoprojektovanog rešenja za potrebe izrade prezentacije, javnih konsultacija i 

pribavljanja saglasnosti Investitora na predloženo rešenje
 Plan upravljanja otpadom

Izrada projektno-tehničke dokumentacije:
 Idejno rešenje (IDR) za potrebe dobijanja Lokacijskih uslova
 Idejni projekat (IDP) sa pripadajućim elaboratima i tehničkom kontrolom
 Projekat za izvođenje (PZI)

Projektno tehnička dokumentacije treba da je sledećeg sadržaja:
 Projekat hidrotehničkih instalacija
 Projekat saobraćajnice
 Projekat stalne i gradilišne saobraćajne signalizacije
 Projekat spoljnog uređenja

 Geomehanički elaborat
 Plan upravljanja otpadom

NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE:

Projektno-tehnička dokumentacija mora biti dostavljena:

 U elektronskom formatu, u DWG, DOC, XLS (izvorni formati) i PDF dokumenti
overeni kvalifikovanim elektronskim potpisima (format za objedinjenu proceduru)

 štampano Projekat za izvođenje (PZI) u 3 (tri) primerka i Geomehanički elaborat u 1
(jedan) primerak.
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5.2 Tehnički opis 
 
Uvod 
 
 Prema projektnom zadatku i za potrebe investitora OPŠTINA SENTA, izraditi 
projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju dela ulice Marijina (od 
ul.Radnoti Mikloša do ul.Kostolanji Dežea) od regulacije do regulacije na k.p. broj 
8284 i 8285 KO Senta u Senti. 
 
Projektno-tehnička dokumentacija je rađena na osnovu: 
 
1. Geodetskog snimka postojećeg stanja, 

2. Uvidom u stanje na terenu, 

3. Dogovora sa predstavnicima Investitora, 

4. Lokacijskih uslova  

5. Izveštaja o valorizaciji postojeće vegetacije i 

6. Važeće zakone, propise, standarde i norme kvaliteta za ovu vrstu objekta i nivoa 
dokumentacije. 

 
Položaj i značaj ulice 

Ulica Marijina nalazi se u širem centru grada, na katastarskim parcelama broj 
8284 I 8285 K.O. Senta. Povezuje ulice Radnoti Mikloša i Kostolanji Dežea. Deonica 
ima poseban značaj za lokalno stanovništvo, jer predstavlja jedan od glavnih 
pristupa Osnovnoj školi „Petefi Šandor” u Senti, koju u velikoj meri koriste učenici te 
ustanove, budući da je drugi ulaz škole sa magistralnog puta IIA reda. 
 
Postojeće stanje:  
 

Ulica Marija nalazi se u zoni neposrednog okruženja obrazovne ustanove i 
predstavlja prostor koji se svakodnevno aktivno koristi, pre svega od strane učenika, 
roditelja i zaposlenih u školi, kao i stanovnika okolnih objekata. Predmetna deonica 
ulice ima ukupnu dužinu od oko 150 m i širinu približno 10 m. Saobraćajnica je 
jednosmerna i ne poseduje savremenu kolovoznu konstrukciju, dok je pešački trotoar 
izveden samo sa jedne strane kolovoza, širine oko 1,50 m. 

U obuhvatu projekta evidentirane su zelene površine ukupne površine 679,97 
m², koje su u postojećem stanju neuređene i bez jasno definisanog koncepta 
ozelenjavanja. Vegetaciju uglavnom čini spontano razvijeno zelenilo, bez planskog 
održavanja i oblikovanja. Na lokaciji se nalazi, jedno stablo   Rhus tiphyna ispred 
školskog dvorišta, četiri sadnice Thuja occ.“Smaragd“, manjih dimenzija, samoniklo 
Ailanthus glandulosa, na severnoj strani ulice, dok na južnoj se samo uočava proraslo 
žbunje u ogradi susedne parcele, i jedno stablo Thuje occidentalis. Na osnovu 
rekognosciranja terena postojeće zelenilo ne ispunjava uslove uličnog ni zelenila 
stambenih naselja, samim tim nisu ispunjene osnovne funkcije zelenila, zaštitne, 
zdravstvene, higijenske, estetske, obrazovne, socijalne, bezbednosne i dr. 
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Sl.1 Marijina ulica-zona škole                   Sl.2. Th occ. “Smaragd”                      Sl.3. Rhus tiphyna 
 
 
 

      
 
Sl.4. Prorasla žbunasta vegetacija u      Sl.5. Ugao ulice Marijine I 
        žičana ograda                                   Radnoti Mikloša 
 

Zelene površine, kao i saobraćajnica, u izrazito su lošem stanju, naročito 
tokom kišnih perioda, kada zbog nepostojanja uređene kolovozne konstrukcije i 
sistema odvodnje dolazi do zadržavanja vode i stvaranja blata. Ovakvo stanje 
znatno otežava korišćenje prostora, posebno imajući u vidu blizinu škole i povećano 
kretanje pešaka. 

Na lokaciji se ne nalaze zaštićena prirodna dobra niti su evidentirane 
zaštićene biljne ili životinjske vrste, a predmetno područje se ne nalazi u zoni 
neposredne zaštite prirodnih vrednosti. 

Postojeće stanje jasno ukazuje na potrebu za sveobuhvatnim uređenjem 
zelenih i saobraćajnih površina, kako bi se obezbedili bezbedni, funkcionalni i estetski 
prihvatljivi uslovi korišćenja prostora u skladu sa njegovom namenom i značajem u 
urbanom tkivu. 

 
Planirani radovi: 
 

U skladu sa utvrđenim postojećim stanjem i planiranim zahvatima na 
rekonstrukciji ulice Marijina, predviđeno je sprovođenje niza radova na uređenju 
zelenih površina i unapređenju ukupnog ambijenta prostora. U okviru realizacije 
projekta planirano je uklanjanje ukupno četiri sadnice Thuje , moguće presaditi ih na 
adekvatno mesto,čije je uklanjanje neophodno zbog neadekvatne pozicije u 
odnosu na trasu kolovoza, takođe je neophodno ukloniti i satablo Rhus tiphyna, 
Thuja occidentalis i Ailanthusa kao izuzetno invazivnih vrsta i sanirati proraslo žbunje u 
ogradi. Razlozi i način uklanjanja stabala detaljno su obrađeni i obrazloženi u 
manualu valorizacije. Uklanjanje obuhvata seču stabala, vađenje panjeva i žila, 
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uklanjanje biljnog otpada, čime se teren u potpunosti priprema za novo 
ozelenjavanje. 

Kao zamena za uklonjeno zelenilo, planirana je sadnja novih urbanih stabala 
vrsta Carpinus betulus” Frans fountaine” 13 kom, u zoni pored žičane ograde, sa 
ciljem zatvaranja neugledne vizure, Prunus serrulata”Kanzan”, planirano ja da se 
zasadi ukupno 19 sadnica ove vrste sa ciljem da dok su deca u školi u toku proleća 
ova vrsta svojim cetom doprinese radosnom I prolećnom ambijentu. 

Nova stabla biće raspoređena duž trase ulice, na pozicijama koje su 
usklađene sa prostornim mogućnostima i infrastrukturnim uslovima, a njihov tačan 
položaj prikazan je u grafičkoj dokumentaciji projekta. Odabrane vrste karakteriše 
umeren rast i dobra prilagođenost urbanim sredinama, čime se obezbeđuje 
dugoročna održivost i smanjuje mogućnost konflikta sa postojećom infrastrukturom. 

        
        Sl.6 Carpinus betulus” Frans fountaine”              Sl.7   Prunus serrulata”Kanzan” 
   Pored sadnje drveća, predviđeno je uređenje svih slobodnih površina koje 
nisu namenjene saobraćaju i pešačkom kretanju. Nakon realizacije projekta, ukupna 
površina pod zelenilom iznosiće 677,75 m². Ove površine biće pripremljene kroz 
odgovarajuće pripremne i zemljane radove, uključujući nivelaciju terena, 
humuziranje i zatravnjivanje, čime se formira uređen i kontinuiran zeleni pojas duž 
ulice. 

U okviru spoljnih radova planirano je i postavljanje tri kante za smeće na 
adekvatnim lokacijama duž ulice, u cilju unapređenja funkcionalnosti i održavanja 
javnog prostora. 

Radovi na sadnji i uređenju zelenih površina podrazumevaju i mere nege i 
održavanja u početnom periodu nakon realizacije, uključujući redovno zalivanje, što 
obezbeđuje pravilno ukorenjavanje i zdrav razvoj novog biljnog fonda. Predloženo 
rešenje doprinosi stvaranju uređenog, bezbednog i vizuelno kvalitetnog javnog 
prostora, prilagođenog karakteru ulice i njenoj funkciji u urbanom okruženju. 

 
Konstrukcija i materijalizacija  
 
Kante za smeće izrađene su od livenog gvožđa sa zaštitnim premazom, što 

obezbeđuje njihovu izdržljivost i otpornost na spoljne uslove.  
Čelični držač za bicikle izrađen je od čelične cevi prečnika Ø60 mm, 

minimalne debljine zida 3,0 mm, dimenzija 0,80 x 0,80 m. Elementi su savijeni i 
međusobno spojeni punim varom u zaštiti CO₂ gasa, sa odgovarajućom obradom 
spojeva. Konstrukcija je toplo pocinkovana i dodatno elektrostatički plastificirana u 
boji prema izboru naručioca. Držač se ugrađuje u prethodno izvedenu betonsku 
podlogu pričvršćivanjem. 



FPI Inženjering doo     
 

  10  

 
Konstrukcija podloge za biciklističke stalke 

 
Za potrebe stabilnog i dugotrajnog postavljanja biciklističkih stalaka, usvojena 

je konstrukcija podloge ukupne debljine 20 cm. Gornji noseći sloj čini betonska ploča 
debljine 10 cm, koja obezbeđuje ravnu i čvrstu površinu za ugradnju U-stalaka. Ispod 
betona se nalazi sloj drobjenog kamena debljine 10 cm, koji služi kao tampon zona i 
omogućava pravilnu drenažu. 

Na ovoj podlozi biće postavljena dva metalna U-profila za parkiranje bicikala, 
izrađena od čeličnog materijala. Rastojanje između stalaka iznosi 120 cm, čime se 
obezbeđuje dovoljno prostora za nesmetano odlaganje i manevrisanje bicikala. 

Podloga ukupne površine 5,34 m², a njena tačna pozicija prikazana je u 
grafičkoj dokumentaciji, neposredno uz ivicu novoizgrađene pešačke površine. 

Usvojena konstrukcija podloge za biciklističke stalke: 

 
 
Oprema 
 
U okviru uređenja slobodnih površina predviđeno je postavljanje urbanog 

mobilijara na odgovarajućim lokacijama u zoni škole. Kante za otpatke postavljaju 
se kao samostalni elementi u okviru prostora oko školskog objekta, u funkciji 
održavanja čistoće i poboljšanja kvaliteta javne površine. Njihov tačan raspored i 
pozicioniranje jasno su prikazani u grafičkoj dokumentaciji projekta. 

Prostor za parkiranje bicikala formiran je u zoni škole, gde su planirani metalni 
stalci za oslanjanje bicikala, postavljeni na prethodno pripremljenoj podlozi. 

  
Opšti opisi za sadnju i održavanje 

 
Prilikom planiranja sadnje ispoštovani su sledeći uslovi: 
● Sadnja je usklađena sa Sinhron planom. 
● Planirane su školovane sadnice graba i trešnje minimalne visine 3.5 m, 

sa stablom očišćenim od grana do visine od 2,2 m i bima 12-14 cm,  
● Planirano zelenilo neće uticati na smanjenje saobraćajne preglednosti. 

Položaj drvoreda sadnica usklađen je sa kolskim prilazima ka susednim objektima. 
             U zelenim površinama planirana je sadnja biljaka kako bi se pešaci 

zaštitili od direktnog uticaja izduvnih gasova i letnje toplote. Radi uspešnog prijema 
sadnica, kao i njihovog pravilnog rasta, razvoja, dugotrajnosti i vitalnosti, neophodno 
je obezbediti redovno zalivanje, naročito tokom sve toplijih letnjih meseci i perioda 
suše, kako bi se biljkama omogućilo adekvatno snabdevanje vodom. U istom cilju, u 
sadne jame se dodaje hidrogel, kao i na svim zelenim površinama prema sledećim 
normativima: 10 g po sadnici drveća. Sve zone sadnje potrebno je prekriti slojem 
organskog malča debljine 4 cm, u krugu od 1.2 m prečnika, ispod agrotekstil. Sadne 
jame i zelene površine neophodno je humusirati, a za optimalan rast i razvoj 
obezbediti zemljišni supstrat obogaćen spororazlažućim hranivima. U sadnim 
jamama se vrši ispuna slojem humusa u debljini od 10 + 50 cm, dok se donjih 50 cm 
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jame ispunjava zemljom III kategorije. Ovim projektom nije predviđena instalacija 
automatskog sistema za zalivanje. 

 
Opšti uslovi za kvalitet sadnica 
 
Sadni materijal treba da bude u dobroj kondiciji, bez korova, bolesti i 

štetočina. 
Sadnice treba da budu bez fizičkih povreda duž debla, terminalnog izbojka i 

grana. 
Korenov sistem sadnica mora da je pravilno razvijen i da odgovara starosti, 

osobinama zemljišta i veličini biljke, odnosno da bude usklađen sa nadzemnim 
delom. Busen treba da bude kompaktan, prožet korenom i zaštićen jutanom 
tkaninom. Veličina busena mora da odgovara vrsti i veličini sadnice i osobinama 
supstrata. 

Visina i širina krune, način grananja i lisna masa moraju da budu u skladu sa 
starošću i habitusom sadnice. 

Sadni materijal mora imati sertifikat zvanične ustanove o fitopatološkoj i 
entomološkoj ispravnosti. 

 
Kvalitet sadnog materijala 
 
Drvoredni lišćari treba da su školovani u rasadniku i imaju sve odlike prve 

klase. Moraju da budu snažne, zdrave i ravnog pravog debla, bez deformacija i 
oštećenja, raspon prečnika stabla najmanje 7-8 cm, visina stabla za lišćarsko drveće 
je minimalno 350–400 cm. Terminalni izbojak mora da je razvijen i bez oštećenja, 
stablo čisto od grana do visine od 2,2 m, sa najmanje pet osnovnih grana, 
ravnomerno raspoređenih oko stabla. Korenov sistem treba da je dobro razvijen u 
svim pravcima, a busen izvađene sadnice baliran žicom, bar četiri puta presađivan i 
prečnika busena 60–80 cm. 

Rastojanje između sadnica je prilagođeno i iznosi između 5–8 m, što zavisi od 
podzemnih instalacija i ostalih elemenata. 

Drvoredna stabla se ne planiraju u zoni preglednosti raskrsnice. 
Uobičajene dimenzije jama za sadnju ovakvih sadnica su: 1,00 m x 1,00 m x 

1,00 m. 
Napomena: Sadni materijal mora imati sertifikat zvanične ustanove o 

fitopatološkoj i entomološkoj ispravnosti. 
 
Pripremni I zemljani radovi 
 
Nivelacija, nasipanje i slojevi konstrukcije pešačkih površina su obuhvaćeni 

saobraćajnim projektom. 
Pripremni radovi podrazumevaju geodetsko obeležavanje i prenošenje 

položaja / iskolčavanje temena sadnih jama, drvorednih stabala, elemenata 
urbanog mobilijara i opreme, kao i zaštitu postojećih stabala koja se zadržavaju. 

Sav zemljani materijal koji se ugrađuje mora imati sertifikat – potvrdu zvanične 
laboratorije o pogodnosti za rast i razvoj biljaka. 

 
Opšti uslovi za radove na sadnji 
 
Sadnja lišćara koji se isporučuju sa busenom obavlja se u proleće, pre 

početka vegetacije, ili u jesen, pri završetku vegetacionog perioda i po njegovom 
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prestanku. Sadnja kontejnerskih sadnica lišćarskog drveća moguća je tokom 
čitavog vegetacionog perioda. Sadni materijal vaditi iz rasadnika i transportovati 
neposredno pre sadnje na stalno mesto. Prilikom sadnje, sadnice orijentisati prema 
obeleženoj strani sveta (sever), u skladu sa položajem koji su imale u rasadniku, kako 
bi se obezbedio pravilan dalji rast. Severnu stranu svake sadnice potrebno je još u 
rasadniku obeležiti bojom. Pre dopremanja sadnica iz rasadnika potrebno je 
pripremiti jame za sadnju. Pre kopanja jama izvršiti vlaženje zemljišta, zatim 
obeležavanje, a potom pristupiti kopanju. Pre postavljanja sadnice u jamu vrši se 
redukcija korenovog sistema, pri čemu se oštećene žilice obavezno odstranjuju. Kod 
lišćara je neophodna redukcija krošnje do 1/3. Uklanjaju se suvišne grane radi 
uspostavljanja ravnoteže između kretanja sokova i isparavanja putem listova, kao i 
radi otklanjanja eventualnih nepravilnosti, uz obavezan premaz kalemarskim 
voskom. Sadnicu postaviti u centar jame na sloj rastresite zemlje. Zemlju izvađenu 
prilikom kopanja jame izmešati sa organskim đubrivom i tresetom, pa je nanositi oko i 
iznad korenovog sistema. Nakon nasipanja prvog sloja izvršiti blago sabijanje, zatim 
dodati preostalu zemlju i dobro je ugaziti. Po sadnji obavezno izvršiti formiranje 
čanka oko sadnica svih kategorija radi pravilnog natapanja vodom. Čanak formirati 
na dubini 8–10 cm u odnosu na kotu terena, tako da bude izrađen od okolnog 
čvrstog tla koje se neće rasturiti nakon jačih padavina. Nakon toga izvršiti 
ankerisanje drvoreda i visokih lišćarskih sadnica korišćenjem ankera, kanapa, 
gumene obujmice i distancera. Posebnu pažnju obratiti na visinu korenovog vrata 
prilikom učvršćivanja sadnice, uzimajući u obzir predviđeno malčiranje u sloju od 4 
cm. Korenov vrat mora ostati slobodan i ne sme biti prekriven malčem. Ukoliko je 
sadnja obavljena u proleće, potrebno je izvršiti obilno zalivanje. Ako je sadnja 
obavljena u jesen, pre pojave mrazeva, zalivanje treba izvršiti manjom količinom 
vode uz stablo, kako bi se sleganjem zemlje zaštitio korenov sistem od izmrzavanja. 
Nabavku i transport vode za navodnjavanje tokom sadnje obezbeđuje izvođač 
radova. 
 
 Održavanje zelenila  
 

U toku prve godine nakon sadnje sadnica, podizanja travnjaka i konačne 
obrade zelenih površina, neophodna je intenzivna nega i održavanje, u cilju 
obezbeđivanja pravilnog ukorenjavanja, brzog rasta i biološki stabilne vegetacije. 

Da bi se zadovoljile potrebe sadnica i travnjaka, predviđeno je sprovođenje 
sledećih mera održavanja: 

a) okopavanje sadnica drveća; 
b) plevljenje travnjaka od korovskih biljaka; 
c) košenje, grabuljanje i valjanje travnjaka; 
d) redovno zalivanje travnjaka i sadnica. 
Navedene aktivnosti održavanja sprovodiće se po nalogu i u organizaciji 

investitora, a izvođenje radova poverava se Javnom komunalno-stambenom 
preduzeću Senta, koje je nadležno za održavanje javnih zelenih površina na teritoriji 
grada. 
  
 
Bečej, apr. 2026                         Eleonora Apro dipl. inž.arh. 
                                      (lic. br. 300 1466 03) 

                                                                  
                                                                 

 





FPI Inženjering doo     
 

  13  

 

6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
 
 
Opšti numerički podaci postojeće stanje: 
 

Terenska analiza stabala izvršena je u januaru 2026 god. 
Ukupno na terenu izmerene 3 manja stabla invazivnih vrsta Ailanthus i jedne 
tuje koja je prerasla i lošeg zdravstvenog stanja, i jedno stablo Rhus tiphyna, i 
u ogradi se izdvajaju 4 stabla. Svo zelenilo je za uklanjanje. Razlog za 
uklanjanje svakog stabla pojedinačno je opisan u tabeli valorizacije.  
o Ukupan broj stabala 9 kom 
o Za uklanjanje 9 kom 
o Broj planiranih stabala za sadnju 32 
o Postojeća zelena površina iznosi  P = 679.97 m2 
o Novo projektovana zelena površina iznosi P = 677.27 m2 
 
 
 
 
 
 
 

Manual valorizacije postojećeg drveća 

OBJEKAT: Marijina, Senta  152 м 
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Primedba-napomena 

1. Thuja occ.  5 4 2 1 1  

2. Rhus tiphyna 15 4 4 3 2 1 Invazivna vrsta 

3. Ailanthus altisima 

sa
m

o
n

iklo
 

8 4 3 1 1 Invazivna vrsta 

4. Ailanthus altisima 4 3 3 1 1 Invazivna vrsta 

5 Ailanthus altisima 4 3 3 1 1 Invazivna vrsta 

6 Prorasla živica      1 Invazivna vrsta 
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Iskazi specifikacije zelene površine: 
 

ZELENE POVRŠINE 

Oznaka 
površine 

Zelene 
površine 

(m²) 

P1 172.62 

P2 108.68 
P3 47.53 
P4 9.39 
P5 5.61 
P6 14.41 
P7 36.39 
P8 45.11 
P9 237.53 

UKUPNO: 677.27 
 
 

ISKAZ ZEMLJANIH RADOVA 

Oznaka 
priča 

Zelene 
površine 

(m²) 

Površine za 
humusiranje 

d=30cm 
(m²) 

humus 

d=30cm 

(m³) 

Površine za 

ispunu 

sadnih 

jama 

30cm(m²) 

Zemlj

a II 

kateg

orije 

d=60c

m 

(m³) 

Zemlj

a III 

kateg

orije 

d=50c

m 

(m³) 

P1 172.62 162.62 48.79 10 6 5 

P2 108.68 100.68 30.20 8 4.8 4 

P3 47.53 44.53 13.56 3 1.8 1.5 

P4 9.39 9.39 2.81    

P5 5.61 5.61 1.68    

P6 14.41 14.41 4.32    

P7 36.39 36.39 10.91    

P8 45.11 43.11 12.93 2 1.2 1 

P9 237.53 228.53 68.56 9 5.4 4.5 
Ukupno: 677.27 645.27 193.76 32 19.2 16 

Koeficije
nt 

uvećanja
: 

1.3 

UKUPNO 
(m³): 

  251.89  24.96 20.8 
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ISKAZ POTREBNOG MATERIJALA PO POVRŠINI 

Ozn. 
Površin

e 

Površin
a 

(m²) 

Ozna
ka 

vrste 
Vrsta/materijal Broj/ 

kom 
m´ m² 

Nor

ma 

sadn

je 

kom

/m² 

P1 172.62 

1 
Carpinus betulus” Frans 

fountaine” 10  10  

 Graničnik plastični  37.68   

 Malč   11.30  

 Agro-tekstil   11.30  

 Travnjak   162.62  

 Ankeri  10    

P2 108.68 

2 Prunus serrulata”Kanzan” 8  8  

 Graničnik plastični  30.14   

 Malč 8  9.04  

 Agro-tekstil 8  9.04  

 Travnjak   100.68  

 ankeri 8    

 Protivkorenska barijera  49,10   

P3 47.53 

1 
Carpinus betulus” Frans 

fountaine” 3  3  

 Graničnik plastični  11.31   

 Malč 3  3.39  
 Agro-tekstil 3  3.39  
 Travnjak   44.53  
 ankeri 3    
 Protivkorenska barijera  21,96   

P4 9.39  Travnjak   9.39  

P5 5.61  Travnjak   5.61  

P6 14.41  Travnjak   14.41  
P7 36.39  Travnjak   36.39  

P8 45.11 

 Travnjak   43.11  
2 Prunus serrulata”Kanzan” 2  2  
 ankeri 2    
 Protivkorenska barijera  8.81   

P9 237.53 
2 Prunus serrulata”Kanzan” 9  9  
 Graničnik plastični  33.93   
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 Malč   10.17  

 Agro-tekstil   10.17  

 Travnjak   228.53  
   Ankeri  9    
   Protivkorenska barijera  61,64   

Specifikacija sadnog materijala 

 

Zbirna specifikacija Količina 
Jed.
mere 

Sadni materijal 
Listopadno drveće 

 
1. 

Carpinus betulus 
”Frans fountaine” 

 
13 

 
kom. 

2. 
 Prunus serrulata 
”Kanzan” 

19 kom. 

 Ostali materijali 
 Organski malč crveni 36.17 m² 

 Agro tekstil folia 36.17 m² 

 Graničnici 121 m´ 

 Travnjak 645.27 m² 

 Protivkorenska barijera 141,51 m² 

 Ankeri drveni 32 kom 

 
 
Projektovana urbana oprema: 
 

Naziv Komad 
Kanta za otpatke 3 kom 

Čelični stalak za bicikle 2 kom 
 
 
Bečej, apr. 2026                         Eleonora Apro dipl. inž.arh. 
                                      (lic. br. 300 1466 03) 
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7. PREDMER I PREDRAČUN 

 
OPŠTE ODREDBE 

 
Jedinične cene svih pozicija radova u predračunu su cene izvođača i obuhvataju: 

 sve potrebne pripremne i završne radove koji obezbeđuju kvalitetan i u celini 
završen posao 

 sve potrebne izdatke za izvršenje samih radova - obračun se vrši po jedinici 
mere, naznačene kod svake  pozicije radova. Jedinična cena radova 
obuhvata  izradu  kompletne pozicije  radova (nabavku  materijala, spoljni i 
unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite radova i radnika, sve 
horizontalne i vertikalne  prenose, neophodnu  radnu  skelu, potrebnu oplatu 
za razupiranje, kao i razupiranje održavanje deponije za svo vreme istovara 
zemlje i ostale operacije koje su neophodne za kvalitetno izvodjenje radova.   
U jedinične cene uračunata je i zaštita radova od atmosferskih i podzemnih 
voda.   

 količine radova su date predmerom radova. Cene koje su date 
predračunom su projektantske. 
 

 sve eventualne promene se mogu vršiti samo uz saglasnost projektanta, 
odnosno nadzornog organa. 
 

Svi radovi moraju biti potpuno gotovi, izvedeni pravilno po tehničkim propisima i 
standardima sa kvalitetnim materijalom i stručnom radnom snagom. 
Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje 
svih važećih normi, propisa i pravila struke. Za sve upotrebljene materijale prilažu se 
atesti isporučitelja materijala. 

Izvođač radova je dužan da sve mere kontroliše na licu mesta. 
 
 
 
Bečej, apr. 2026                         Eleonora Apro dipl. inž.arh. 
                                      (lic. br. 300 1466 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



br. OPIS POZICIJE j.m. količina
j.c.

(din.)
iznos
(din.)

I PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI

1 Seča postojeće vegatacije
Seča postojeće vegetacije Stabla
predviđena za seču data su grafičkim
listom: Postojeće stanje. Po obaranju
stabala, pristupiti vađenju panjeva. U
zavisnosti od veličine panjeva, oko istih
iskopati zemlju u prečniku od 1–2 m, saseći
debele i tanke žile koje se nalaze u zemlji na
dubini do 50 cm. Sav posečeni materijal
privremeno deponovati u okviru gradilišta
radi kasnijeg utovara i transporta. Sav
posečeni materijal: sortimente, panjeve, žile
i dr. utovariti u kamion i prevesti na deponiju
udaljenu do 10 km. Uklanjanje je
neophodno zbog prenamene prostora.
Obračun po komadu, komplet. Napomena:
Radovima seče je moguće pristupiti tek
nakon plaćanja takse koju određuje
Gradska komisija za seču, što predstavlja
posebnu stavku i nije obuhvaćena ovim
predmerom.

Obračun po kom kom 9.00 2,500.00 22,500.00

2 Radovi iskopa za formiranje zelenih površina

Radovi iskopa za formiranje zelenih površina
pod zasadima d=30 cm
Pozicija obuhvata mašinski iskop, utovar i
transport postojeće zemlje na deponiju.
Iskop se vrši na planiranim zelenim
površinama predviđenim za sadnju niskih
kategorija sadnog materijala.

Obračun po m3 m3 193.76 1,100.00 213,136.00

3 Ugradnja protivkorenske barijere

PREDMER I PREDRAČUN



br. OPIS POZICIJE j.m. količina
j.c.

(din.)
iznos
(din.)

Nabavka, transport i ugradnja protiv
korenske barijere. Barijeru je potrebno
ugraditi uz instalacije – kanalizacija, a u
svemu prema šematskom prikazu na ko. 

Obračun po m2 m2 141.51 550.00 77,830.50



br. OPIS POZICIJE j.m. količina
j.c.

(din.)
iznos
(din.)

4 Zemlja III kategorije za ispunu sa dnih jama.
Nasipanje do visinske kote -60 cm,
nabavka, transport i ugradnja
Za potrebe ispune sadnih jama, odnosno
ispune do kote -60 cm u odnosu na završnu
planiranu kotu. Zemlja III kategorije treba da
je čista od organskog i neorganskog
otpada, finih strukturnih, fizičkih i hemijskih
osobina. Mešavina treba da se sastoji od
2/4 zemlje III kategorije, 1/4 peska i 1/4
tucanika granulacije 10 mm.

Obračun po m3 m3 20.80 3600.00 74,880.00

5 Zemlja III kategorije za ispunu sa dnih jama

Humusiranje u sloju od 50 cm
Nabavka, transport i ugradnja humusnog
materijala u sadnim jamama – gornji sloj.
Materijal za humusiranje mora biti čista
baštenska zemlja II kategorije, bez
organskog i neorganskog otpada, sa
učešćem aktivnog humusa u sebi. Za slučaj
da se humusni materijal duže drži na
gradilišnoj deponiji pre ugradnje, treba ga
kvasiti prilikom ugrađivanja kako bi povratio
svoje vodne karakteristike.
Potrebno je dodati 100 l treseta i 100 l
agroperlita po kubiku zemlje.
Operaciju obaviti u svemu prema važećim
normativima za tu vrstu posla.

Obračun po m3 m3 24.96 4080.00 101,836.80



br. OPIS POZICIJE j.m. količina
j.c.

(din.)
iznos
(din.)

6 Humusiranje
Nabavka, transport I ugradnja humusnog
materijala na svim zelenim površinama. Po
završenom planiranju slobodnih površina,
pristupiti humusiranju svih površina
namenjenih zelenilu: za travnjak 30 cm, a za
zasade niske vegetacije 50 cm. Materijal za
humusiranje slobodnih površina mora biti
čista baštenska zemlja II kategorije, bez
organskog I neorganskog otpada, sa
učešćem aktivnog humusa u sebi. Za slučaj
da se humusni materijal duže drži na
gradilišnoj deponiji pre ugradnje, treba ga
kvasiti prilikom ugrađivanja kako bi povratio
svoje vodne karakteristike. Potrebno je
dodati 100 l treseta I 100 l agroperlita po
kubiku zemlje. Operaciju obaviti u svemu
prema važećim normativima za tu vrstu
posla. Napomena: uračunat koeficijent
rastresitosti/sleganja 1.3

Obračun po m3 m3 251.89 4,080.00 1,027,711.20

7 Ručni iskop zemlje III kategorije za podlogu
za stalke za bicikle
Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.
Bočne strane pravilno odseći, a dno
nivelisati.
Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i
nivelisati teren ili utovariti na kamion i
odvesti
na gradsku deponiju.

Obračun po m3 m3 1.10 1500.00 1,650.00



br. OPIS POZICIJE j.m. količina
j.c.

(din.)
iznos
(din.)

UKUPNO I: 1,519,544.50

II SADNJA SADNICA

1 Sadnja drvorednih sadnica
Sadnja drvorednih sadnica
Nabavka, transport i sadnja školovanih
drvorednih sadnica visokih lišćara,
ujednačene visine sa pravilno razvijenom
krošnjom, debla čistog od grana do visine
2,2 m. Sadnju obaviti u sadne jame ili u
saksije koje imaju drenažni sloj nad kojim se
ugrađuju slojevi zemlje III kategorije u sloju
od 60 cm, a gornji deo u sloju od 50 cm
zemlje II kategorije.
Prilikom sadnje sadnice, obogatiti zonu
zemlje II kategorije oko busena dodatkom
tresetnog đubriva u količini do 25 kg i
hidrogelom 150 g po sadnici. Umesto treseta 
može se koristiti i pregorelo stajsko đubrivo.
Nakon sadnje sadnu jamu očankovati i
obilno zaliti.
Sadnice se sade na mestima kako je dato
Kompozicionim planom.

Obračun po kom
Carpinus betulus”Frans fountaine”,
h=4m(obim 12-14cm) kom 13.00 20,000.00 260,000.00

Prunus serrulata”Kanzan” kom 19.00 20,000.00 380,000.00

UKUPNO II: 640,000.00



br. OPIS POZICIJE j.m. količina
j.c.

(din.)
iznos
(din.)

III FORMIRANJE TRAVNJAKA - SETVA

1 Izrada travnjaka setvom semena
Pozicija obuhvata nabavku, transport
potrebnog materijala i formiranje travnjaka
setvom mešavine semena, na površinama
predviđenim projektom. Pozicija obuhvata
sve potrebne pripremne radove: čišćenje,
pripremu zemljišta, đubrenje, ravnanje,
plevljenje korova, setvu semena, valjanje,
zalivanje i prihranu. Sve radove izvesti u
skladu sa opštim uslovima za izvođenje
radova.

Travnjak je zasnovan po drugom košenju, u
potrebnom kvalitetu i pokrivenosti/gustini.
Preporučuje se smeša trava u količini 1
kg/35–40 m².

Ukupna površina za zatravnjivanje iznosi
645.27 m².
Potrebna količina semena je 258 kg.

Obračun po m². m² 645.27 240.00 154,864.80

UKUPNO III: 154,864.80

IV URBANI MOBILIJAR

1 Korpa za otpatke - đubrijera
Kante za otpatke kompletno se izrađuju od
metalnog flaha i plastificiraju u boji po
izboru investitora. U svrhu obezbeđenja
stabilnosti i otpornosti na spoljne uticaje,
svaka kanta se ugrađuje u prethodno
izrađen betonski temelj.

Obračun po kom kom 3.00 52,000.00 156,000.00



br. OPIS POZICIJE j.m. količina
j.c.

(din.)
iznos
(din.)

2 Izrada, isporuka i montaža čeličnog držača
za bicikle 
Izrada, isporuka i montaža čeličnog držača
za bicikle od čelične cevi Ø60 mm, debljine
zida min. 3,0 mm, dimenzija 0,80 x 0,80 m, sa
elementima savijenim i zavarenim punim
varom u zaštiti CO₂ gasa, sa obradom
spojeva. Konstrukcija toplo pocinkovana i
elektrostatički plastificirana u boji prema
izboru naručioca. U cenu uračunati sav
materijal, izradu, antikorozivnu zaštitu,
plastifikaciju, transport i montažu. Čelični
držač za bicikle ugrađuje se u prethodno
izvedenu betonsku podlogu pričvršćivanjem
(šrafljenjem).

Obračun po kom kom 2.00 11,000.00 22,000.00

UKUPNO IV: 156,000.00



br. OPIS POZICIJE j.m. količina
j.c.

(din.)
iznos
(din.)

V KONSTRUKCIJA PODLOGE ZA STALKE ZA
BICIKLE

1 Izrada tamponskog sloja od DKA 0/31.5
Nabavka, transport i ugradnja nosećeg sloja
od mehanički stabilizovanog drobljenog
kamena 0/31.5 mm u sloju debljine d=10cm
(u zbijenom stanju). Kontrolu zbijenosti izvršiti
kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul
stišljivosti je Ms=80,0 MPa. 

Obračun po m3 m3 0.55 6,150.00 3,382.50

2 Izrada podloge od lako armiranog betona
debljine 10 cm marke MB30
Izrada betonske podloge od lako armiranog
betona, debljine 10 cm, marke MB 30 sa
postavljanjem PVC folije ispod betonske
ploče, na prethodno pripremljenoj podlozi.
Beton ugraditi, vibrirati, nivelisati i propisno
negovati u skladu sa pravilima struke.
Završna površinska obrada mora biti
protivklizna.
U cenu je uračunat sav potreban materijal,

PVC folija, oplata, transport, radna snaga, Obračun po m². m² 5.34 4,500.00 24,030.00

UKUPNO V: 27,412.50



br. OPIS POZICIJE j.m. količina
j.c.

(din.)
iznos
(din.)

VI OSTALI RADOVI

1 Organski malč - crveni
Nabavka, transport i ugradnja organskog
malča od borove kore crvene boje na svim
površinama namenjenim za sadnju
zimzelenog žbunja, ukrasnih trava i perena.
Nakon sadnje ugrađuje se organski malč u
sloju od 5 cm visine. Malč je od borove kore,
crvene boje.
Normativ ugradnje 50 l (1 džak) / m².

Obračun po m² m² 36.17 1,400.00 50,638.00

2 Graničnici, h = 5 cm
Nabavka, transport i postavljanje graničnika
od visokokvalitetne i na atmosferilije
otporene plastike na mestima predviđenim
projektom. 

Obračun po m m 121 1,400.00 169,400.00

3 Agro-tekstil folija
Nabavka, transport i ugradnja agro-tekstil
folije
Obračun po m² m² 36.17 250.00 9,042.50

4 Drveni ankeri

Drveni ankeri, 3 kom /sadnici, 1 kom
poprečni
Obračun po kom kom 32 900.00 28,800.00

UKUPNO VI: 257,880.50



br. OPIS POZICIJE j.m. količina
j.c.

(din.)
iznos
(din.)

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 1,519,544.50

II  SADNJA SADNICA 640,000.00

III FORMIRANJE TRAVNJAKA - SETVA 154,864.80

IV URBANI MOBILIJAR 156,000.00
V KONSTRUKCIJA PODLOGE ZA STALKE ZA
BICIKLE 27,412.50

VI OSTALI RADOVI 257,880.50

U K U P N O bez PDV-a : 2,755,702.30
PDV: 551,140.46

UKUPNO sa PDV-om: 3,306,842.76

Bečej, apr. 2026
Eleonora Apro dipl. Inž. arh.

(lic. br. 300 1466 03)
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