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3.3. RESENJE O ODREBDIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradniji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 — odluka US, 50/2013 — odluka US, 98/2013 —
odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadrzini, naCinu i postupku izrade i nacin
vrSenja tehniCke kontrole tehni¢ke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni
glasnik RS”, br. 23/2015.) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu ldejnog reSenja — deo 3 — Hidrotehnicke instalacije za izgradnju gasne kotlarnice za
loZzenje prirodnog gasa kapaciteta 2x7,0 MW na k.p. br. 8084/12, K.O.Senta, odreduje se:

Zoran KereCki dipl.grad.inZ. .........cccccooviiiiiie e 314 D813 06

Projektant: Biro za projektovanje i izgradnju “ING-PLUS", Kraljevo
Cetvrtog kraljevackog bataljona 31, lokal 8, | sprat

Odgovorno lice projektanta: Jelena Dragicevi¢

Pecat: Potpis:

‘}Zé/p@ﬂﬂ‘ el%

Broj tehni¢ke dokumentacije: 01-03/2018
Mesto i datum: Kraljevo, mart 2018



3.4. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



SADRZAJ TEKSTUALNE DOKUMENTACIJE:

3.4.1. TEHNICKI OPIS



TEHNICKI OPIS
Opste

Za potrebe opremanja hidrotehnickim instalacijama kotlarnice ,Nova toplana“ u Senti, predvidena
je izgradnja sanitarne vodovodne mreze (od vodomerne Sahte), unutradnje hidrantske mreze,
fekalne kanalizacione mreze i opremanje objekta sanitarnim priborom i galanterijom.

Spoljasnje hidrotehnicke instalacije sa priklju¢nim instalacijama na gradsku vodovodnu i
kanalizacionu mrezu su deo posebne tehni¢ke dokumentacije.

Na predmetnoj lokaciji ne postoji izgradena atmosferska kanalizaciona mreza, tako da se sve
atmosferske vode sa krova objekta razlivaju po okolnim zelenim povrSinama.

Sanitarna vodovodna mreza

Idejnim reSenjem predvidena je izgradnja vodovodne mreZe od vodomerne Sahte do objekta.
PrikljuCak ¢e se izvesti HDPE cevima pre¢nika 25 mm, za potrebe sanitarne vodovodne mreze.

Unutasnji razvod sanitarne vodovodne mrezZe je predviden da se izvede od PPR pre¢nika 16mm i
20mm, shodno hidraulic(kom proracunu.

Do svakog potrebnog toCeéeg mesta predvideno je da se izvede razvod tople vode iz
horizontalnog bojlera zapremine 80 litara, koji je predviden da se postavi u prostoriji broj 7 (tus
kabina) u prizemlju objekta.

Hidrantska mreza

Idejnim reSenjem predvidena je izgradnja instalacija hidrantske mreze od PEHD cevi precnika
63mm i 75 mm, koje se povezuju na spoljasnju hidrantsku mrezu od PEHD cevi pre€nika 110 mm
(nije predmet ove tehnitke dokumentacije).

Unutrasnji razvod hidrantske mrezZe Ce se izvesti od pocinkovanih cevi pre¢nika 50mm i 65mm.
Predvidena je izgradnja ukupno tri zidna hidranta (ZH1-ZH3). Hidrant ZH1 je smeSten u
stepenidtnom prostoru poslovnog dela objekta i pokriva prizemlje i sprat objekta. U kotlarnici su
smestena dva zidna hidranta ZH2 i ZH3 (grafi¢ki prilog 1 - osnova prizemlja)

Fekalna kanalizaciona mreza

Tehni¢kom dokumentacijom predvidena je izgradnja unutra$njih instalacija fekalne kanalizacione
mreze, sa priklju¢cima na reviziona okna spoljasnjeg razvoda fekalne kanalizacije, koja nisu
predmet ovog dela tehni¢ke dokumentacije

Kompletna fekalna kanalizaciona mreza ¢e biti izvedena od PVC cevi potrebnog precnika.
Odvodenej fekalnih otpadnih voda iz poslovnog dela objekta je predvideno preko jedne
kanalizacione vertikale (KV) pre€nika 110 mm, koja ¢ée se ventilirati preko ventilacione glave na
krovu objekta.

U prostoriji broj 10 objekta (kotlarnica), predvidena je izgradnja kanala i ugradnja slivnika sa
slivniCkim reSetkama na potrebnim mestima, radi praznjenja celokupnog sistema prilkom
odrzavanja i remonta.

Kompletna mreza se preko horizontalnog razvoda PVC kanalizacionih cevi, pre¢nika 110mm i
160mm dovodi do spoljasnjeg revizionog okna, odakle se upusta u fekalnu kanalizacionu mrezu.



Sanitarni elementi i galanterija

Objekat je potrebno opremiti sanitarnim elementima i galanterijom shodno arhitektonsko-
gradevinskom projektu.

U poslovnom delu objekta predvidena je izgradnja ukupno 4 sanitarna &vora opremljena sa po
jednom WC Soljom i jednim umivaonikom (po dva u prizemlju i na spratu objekta). U prizemlju
objekta predvidena je izgradnja tus$ kabine, a na spratu objekta ¢ajne kuhinje.

U kotlarnici je predvidena ugradnja vindabone.

Odgovorni projektant:

Zoran Kerecki, dipl.grad.ing.
Licenca br. 314 D813 06



3.5. NUMERICKA DOKUMENTACIJA



SADRZAJ NUMERICKE DOKUMENTACIJE:

3.5.1.PREDRACUNSKA VREDNOST RADOVA



3.5.1.PREDRACUNSKA VREDNOST RADOVA

Procenjena vrednost projektovanih hidrotehnickih instalacija na izgradnji kotlarnice iznosi:

1. Zemljani radovi 70.000,00
2. Sanitarna vodovodna mreza 70.000,00
3. Hidrantska mreza 80.000,00
4. Fekalna kanalizaciona mreza 140.000,00
5. Sanitarni elementi i galanterija 190.000,00

Ukupno: 550.000,00

Odgovorni projektant:
Zoran Kerecki, dipl.grad.ing.

Licenca br. 314 D813 06



3.6. GRAFICKA DOKUMENTACIJA



SADRZAJ GRAFICKE DOKUMENTACIJE:

3.6.1. | Osnova prizemlja R=1:150

3.6.2. | Osnova sprata R=1:150
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